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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA REDACCIÓN DEL 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO IES EN EL 
BARRIO DE LOS MOLINOS DE GETAFE (LINEA 5): 20 AULAS DE ESO, 8 DE 
BACHILLERATO, 5 AULAS DE DESDOBLE, 5 AULAS DE APOYO, 10 SEMINARIOS, 
AULAS ESPECÍFICAS, BIBLIOTECA, ZONA ADMINISTRATIVA Y GIMNASIO

CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL
1.

El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regirán la redacción 
del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO IES EN EL 
BARRIO DE LOS MOLINOS DE GETAFE (LINEA 5): 20 AULAS DE ESO, 8 DE 
BACHILLERATO, 5 AULAS DE DESDOBLE, 5 AULAS DE APOYO, 10 SEMINARIOS, AULAS 
ESPECÍFICAS, BIBLIOTECA, ZONA ADMINISTRATIVA Y GIMNASIO.

Las obras de construcción previstas responden a la demanda de escolarización de la 
Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

El ámbito del contrato abarca tanto el proyecto del edificio como la urbanización de la parcela 
escolar

El adjudicatario del contrato está obligado a ajustar el diseño del proyecto al presupuesto de 
contrata establecido, teniendo en cuenta las instrucciones fijadas en este pliego para la elaboración 
del presupuesto.  Esta cifra podrá ser objeto de variación si hubiera circunstancias justificadas, sin
que por ello suponga aumento o disminución de los honorarios fijados.

La superficie construida deberá ajustarse al programa de necesidades que también se 
aportará.

El objeto del contrato comprende la redacción de:
a) Proyecto básico y de ejecución de obras y actividad completo.
b) Estudio de Seguridad y Salud.
e) Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.
d) Plan de control de calidad.
e) La asistencia técnica durante la obtención de la Licencia de Obras y Actividad

correspondiente, redactando cualquier documento urbanístico o técnico complementario para la 
realización de trámites de obtención de permisos, licencias y autorizaciones precisas.

El proyecto básico y de ejecución deberá venir acompañado de un Informe de control de 
calidad, elaborado por una Entidad de Control de Calidad de la Edificación designada por la 
Administración contratante, en el que se acredite el cumplimiento de la normativa de aplicación.

Es objeto del contrato la subsanación de los requerimientos necesarios para obtener la 
validación del control de calidad, así como de la oficina de supervisión.

El proyecto   deberá estar redactado por técnicos competentes en las respectivas materias, 
siendo el proyectista un técnico que tenga la titulación profesional habilitante, conforme al artículo 
2.a de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. En el caso del presente
proyecto será la titulación habilitante la de arquitecto.

Cuando el proyecto se desarrolle  o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos  técnicos sobre tecnologías  específicas o instalaciones  del edificio, en la memoria del 
proyecto  se hará referencia  a éstos y a su contenido, y se integrarán en el proyecto por el 
proyectista,  bajo su coordinación, como documentos diferenciados  y se mantendrá entre todos 
ellos la necesaria  coordinación sin que se produzca  una duplicidad en la documentación ni en los 
honorarios  a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados tal como se desprende del 
artículo 4.2 de la LOE y Anejo  1 del Código Técnico de la Edificación Parte l.

Los  trabajos  objeto  del  contrato   se  adecuarán   a  lo  establecido   en  el  Pliego  de 
Condiciones  Administrativas Particulares  (PCAP),  a las normas  que sean de aplicación  y a las 
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instrucciones  que, en su caso, facilite el órgano  de contratación, por sí o a través  del órgano 
contratante, dentro del marco del vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2. REFERENCIAS Y NORMATIVA A LA QUE HA DE SUJETARSE LA REDACCIÓN DEL 
PROYECTO Y DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS

El proyecto y demás documentación contratados por la Dirección General de Infraestructuras 
de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades habrá de dar respuesta a:

a) Programa de necesidades
b) Las instrucciones recibidas del órgano contratante en relación a los posibles ajustes que 

sobre el Programa de necesidades se puedan producir para la mejor adecuación a lo requerido 
(variación en el número de espacios, superficies aproximadas, especificaciones técnicas y de 
funcionamiento del centro, por ejemplo).

Además, el proyecto habrá de cumplir la normativa vigente aplicable al objeto del contrato, 
entre la que se encuentra la siguiente:

b.1) Normativa de contratación: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como el 
Reglamento General de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre (B.O.E. de 16 de octubre de 2001) sobre contenido de los proyectos como 
documento básico para el contrato de ejecución de las obras.

b.2) Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de 
los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la 
educación primaria y la educación secundaria.
En los Centros de Educación Infantil y Primaria se va a seguir aplicando el Programa de 
Necesidades de la O.M. de 4 de noviembre de 1991, con sus modificaciones. 

b.3) Normas urbanísticas y ordenanzas municipales de aplicación.
b.4) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (B.O.E. de 6 de noviembre 

de 1999).
b.5) Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 

prevención de riesgos laborales (B.O.E. de 1O de noviembre de 1995) y Ley 54/2003, de 12 
de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (B.O.E. 
de 13 de diciembre de 2003).

b.6) Normativa sobre Seguridad y Salud en obras de construcción:  Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en obras 
de construcción (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997). 

b.7)  Instalaciones: Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones térmicas en los edificios, aquellas normas específicas de las compañías 
suministradoras de servicios afectados por el proyecto y relativas  al diseño  y a  las 
características  específicas  sobre  instalaciones  y acometidas  en .la Comunidad de Madrid, 
así como la normativa de aplicación con respecto a aparatos a presión,  instalaciones 
eléctricas,  instalaciones de  telecomunicación,  y prevención  y protección contra incendios.

b.8) Normativa sobre la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición: Ley 
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero de 2008) y Orden 2726/2009, de 
16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad de Madrid.

b.9) Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y 
modificaciones posteriores

b.10) Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
b.11) Normativa sobre calidad de la edificación: Ley 2/1999, de 17 de marzo, de medidas para la 

calidad de la Edificación (B.O.C.M. de 29 de marzo de 1999)
b.11) Normativa sobre accesibilidad: Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
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social. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social. Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas (B.O.C.M. de 29 de junio  de 1993) y Decreto 13/2007, de 15 de marzo,  por  
el que se aprueba el Reglamento  Técnico de desarrollo  en  materia  de  promoción  de  la  
accesibilidad  y supresión de barreras arquitectónicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007), Real 
Decreto 505/2007  de 20 de abril, por el que se aprueban  las condiciones  de accesibilidad y 
no discriminación de las personas  con  discapacidad para  el acceso  y utilización de los 
espacios  públicos  urbanizados y edificaciones (B.O.E. 11 mayo 2007) y Real Decreto 
173/2010,  de 19 de febrero, por el que se modifica  el Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación  de las personas con discapacidad (B.O.E. 11 marzo 2010).

b.12) Normativa sobre eficiencia energética de los edificios: Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, 
por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética 
de los edificios (B.O.E de 13 de abril de 2013).

b.13) Legislación sectorial de aplicación.
b.14) El proyecto tomará como referencia, además de la normativa vigente de aplicación, lo 

establecido en las siguientes normas:
a) Norma UNE-ISO 21542:2012. Edificación.  Accesibilidad del entorno construido. 
b)  Norma UNE 170002:2009. Requisitos de accesibilidad para la rotulación

3. EQUIPO FACULTATIVO

Para la redacción del proyecto el adjudicatario del contrato contará con un equipo facultativo 
que deberá incorporar, al menos, un técnico habilitado profesionalmente para las tareas requeridas 
que ejercerá de proyectista director conforme al art. 2.a de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, arquitecto, y que deberá acreditar amplia experiencia en obras 
similares a la del objeto del contrato.

El Contratista designará al proyectista director como coordinador del trabajo e interlocutor 
principal del equipo ante la Administración contratante

4. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR  LA  ADMINISTRACIÓN  AL  LICITADOR   Y
COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Se aportará por parte de la administración:
Anexo I. Datos de la parcela, urbanisticos y características del diseño.
Anexo II. Programa de necesidades.
Anexo III. Parcela y esquema de ocupación de la edificación
Anexo IV. Ordenanza de aplicación

Durante la redacción del proyecto, una vez adjudicado el contrato, se entregará estudio 
geotécnico y topográfico, la Guía para la redacción de proyectos de la Consejería de Educación, 
Ciencia y Universidades y los condicionantes urbanísticos.

La Administración designará un Arquitecto Coordinador o Tutor, una vez formalizado el 
contrato, cuyas principales funciones eran

- Ejercer la inspección y vigilancia del trabajo contratado.
- Coordinar la redacción del proyecto y las variaciones que se puedan plantear.
- Interpretar la documentación contractual para la correcta ejecución del contrato 
- Exigir la existencia de las personas, medios y organización, que constan en el documento 

contractual.
- Proponer los criterios que convenga tener en cuenta en el desarrollo del proyecto y en   

especial de los   referentes   a tipos   y calidades de materiales y precios descompuestos 
utilizados en la confección del presupuesto del proyecto.

- Tramitar y resolver las incidencias que surjan en la fase de redacción del proyecto.
Dichas funciones serán ejercidas sin perjuicio de las funciones y responsabilidades que 

correspondan a los redactores de proyecto del de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/1999 
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de Ordenación de la Edificación  y en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo  y del Consejo  2014/23/UE  y 2014/24/UE, de 26 de febrero  de 2014 o cualquier  otra 
norma  que resulte de aplicación

5. BASES PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO

Para la redacción del proyecto se contará con el Programa de necesidades, condiciones 
urbanísticas, guías de diseño y restante documentación del Anexo l.

El Proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecución independiente que se 
prevean, deberá referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las 
susceptibles de ser entregadas al uso general y específico.

Durante la elaboración del trabajo el proyectista director se mantendrá en contacto directo y 
permanente con la Administración contratante a través de su coordinador o tutor, recabando su 
conformidad sobre las soluciones básicas adoptadas con la frecuencia que ésta estime conveniente.

En ningún caso las normas contenidas en este Pliego podrán servir para justificar la omisión 
de estudios o descripciones que deban integrar el Proyecto según la legislación vigente o sean 
exigidas por las características específicas de la obra o por instrucciones dadas por la 
Administración contratante.

De forma ineludible, se deberán tener en cuenta para la redacción del proyecto las 
prescripciones que figuran en los reglamentos, ordenanzas municipales, normas e instrucciones 
oficiales de obligado cumplimiento, que guarden relación con obras objeto del contrato, con sus 
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Si alguna de las prescripciones o normas a las que se refieren los párrafos anteriores no 
coinciden en algún aspecto entre sí, la solución a adoptar por el proyectista deberá estar 
debidamente justificada.

El proyecto incluirá también las obras e instalaciones de urbanización necesarias para la 
conexión e integración con los servicios existentes en los lugares marcados por los organismos 
titulares de los servicios (agua, gas, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones...) de tal manera 
que el conjunto de las obras resulte suficiente y adecuado para su uso general.

El Proyecto Básico y de Ejecución deberá cumplir las condiciones y documentación que a 
continuación se definen.

a) Deberá describirse la situación urbanística y justificar la propuesta conforme al 
planeamiento de aplicación, o en su defecto se aportará justificación de que no procede.

b) Se justificará así mismo el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases 
Técnicas que se aportan. Incluirá las características principales, las áreas funcionales, las 
circulaciones interiores y accesos al edificio, así como la descripción por plantas en la solución 
arquitectónica propuesta.

c) Se incorporará un cuadro de superficies útiles y construidas pormenorizado de todas las 
edificaciones propuestas, por usos, áreas, plantas y totales, cumpliendo siempre con lo establecido 
en este Pliego. Las superficies construidas resultantes en la propuesta deberán ajustarse a los 
condicionantes previstos establecidos en los datos aportados. Se incluirá un cuadro comparativo de 
superficies útiles con respecto a las del Programa de necesidades y Plan Funcional aportado por el 
Centro.

Si como consecuencia de la actuación hubiera de derribarse parte de la edificación existente 
se entenderá incluida dentro del objeto del contrato la redacción del proyecto de derribo de la parte o 
partes a demoler.
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6. PLAZO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO.

El plazo para la redacción del proyecto objeto del contrato es de máximo 90 días con la 
siguiente distribución:

a) Reunión de lanzamiento a la firma del contrato.
b) Reuniones de seguimiento y coordinación para la elaboración del Proyecto Básico y de 

Ejecución con una periodicidad mínima de dos veces al mes y tantas como establezca el 
responsable asignado por la administración.

c) Elaboración y entrega de un ejemplar completo del Proyecto Básico en el que se pueda 
verificar el cumplimiento de las cuestiones básicas del encargo. Contendrá un plano de 
emplazamiento, plantas, alzados y secciones a una escala adecuada, una imagen del proyecto y 
una estimación de superficies construidas, de urbanización, etc.… todo en formato digital, pudiendo 
solicitarse 1 copia en papel y 1 CD en pdf y editable, todo ello adecuado a la topografía real. Esta 
fase tiene como plazo 20 días transcurridos desde la formalización del contrato.

d) Elaboración y entrega de 1 ejemplar completo del proyecto de básico y de ejecución para 
su revisión por el control de calidad (copia en formato digital), dentro del plazo de entrega estipulado 
en el P.C.A.P.

e) Entrega de ejemplar completo del proyecto una vez obtenida la validación del control de 
calidad presentando (copia en formato digital), para su supervisión por parte de la Administración 
contratante (1 mes como máximo, excepto en aquellos casos en que por la naturaleza de la 
actuación sea necesario un plazo mayor).

f)  Tras las observaciones realizadas por la oficina de supervisión, el contratista dispondrá de 
un plazo adicional de 15 días para realizar la entrega definitiva.

7. CONTENIDO DEL TRABAJO A ENTREGAR

Una vez supervisado el Proyecto Básico y de Ejecución por la Administración contratante, el 
Contratista entregará UN ejemplar digital firmado con certificado digital válido, y Un ejemplar de 
todos los documentos en formato editable (ampliables a seis en formato papel a petición de la 
DGIISS. En caso de solicitarse ejemplares en papel, estos estarán debidamente encuadernados en 
tamaño DIN-A4, en cajas rígidas, de acuerdo con la Guía para la redacción de proyectos de la 
Consejera de Educación y Juventud).

Los documentos que, como mínimo, habrán de integrarse en el proyecto serán los 
determinados en los artículos 233 del Real Decreto Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y artículos 
124 a 134 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y se adaptará a lo establecido en 
el CTE.

Se seguirán la Guía para la redacción de proyectos de la Consejería de Educación, Ciencia y 
Universidades en todos sus términos, debiendo incluirse los formatos digitales de los archivos 
establecidos en las mismas, así como los criterios orden de los distintos documentos siguiendo el 
índice establecido. 

Los documentos a presentar básicamente son

a) Proyecto básico y de ejecución de obras e instalaciones.
b) Estudio de Seguridad y Salud, que será responsabilidad únicamente de la As stencia

écnica
c) Estudio sobre la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
d) Certificación de eficiencia energética del proyecto del edificio, y registro telemático del 

mismo según la Orden de 14 de junio de 2013, del Consejero de Economía y Hacienda (BOCM de 
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21/06/13), por la que se crea el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la 
Comunidad de Madrid, en caso de ser necesario.

e) Justificación del cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad
f) Justificación del cumplimiento de las normas sectoriales, reglamentos y ordenanzas 

municipales de aplicación.
g)  Cualquier documento urbanístico o técnico que se requiera para la realización de trámites 

ante organismos competentes y para la obtención de cuantos permisos, licencias y autorizaciones 
sean necesarios para su puesta en funcionamiento.

Para realizar las gestiones ante la Administración local de solicitud y tramitación de licencias, 
permisos y autorizaciones pertinentes, será responsabilidad del proyectista la entrega de la 
documentación complementaria y de todas las correcciones y modificaciones del proyecto derivadas 
de los informes o prescripciones de los órganos competentes para obtener las autorizaciones o 
licencias correspondientes, así como las contenidas en los informes de supervisión de la 
Administración contratante y del control de calidad.

Así mismo será responsabilidad del adjudicatario presentar a tal efecto el anexo resumen del 
cumplimiento de ordenanzas y reglamentos, la hoja de estadística de construcción de edificios, hoja 
de características resumidas y cualquier otra documentación requerida por la administración 
municipal.

8. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

El contenido deberá adecuarse a lo establecido en el Anejo 1 del R.D. 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE). La confección 
de cada uno de los documentos enumerados a continuación se acomodará a las determinaciones 
contenidas   en el artículo 233.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

La documentación escrita estará específicamente referida a la obra objeto del proyecto. Se 
evitará, por tanto, la inclusión de bloques de documentación genérica o exposiciones de carácter 
teórico, que no aporte mayor definición del proyecto, produciendo un aumento innecesario del 
volumen del mismo.

I MEMORIA

MD. Memoria descriptiva
Se describe el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y la situación previa a las 

mismas, las necesidades a satisfacer y justificación de la solución adoptada, detallando los factores 
a tener en cuenta:

MD1.DATOS BÁSICOS

A.1 Objeto del contrato. Se indicará si se trata de Construcción 1 (Reforma y/o ampliación) 
de .... Calle (plaza); Núm. de expediente; Fecha; Localidad, etc.

A.2 Autores del proyecto. Colaboradores

A.3 Declaración de obra completa, conforme a la Guía para la redacción de proyectos de la 
Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

A.4 Declaración del cumplimiento del artículo 99.3 de la Ley 9/2017 conforme a la
Guía para la redacción de proyectos de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

MD2.- INFORMACIÓN PREVIA

B.1.- Situación y Emplazamiento.

B.2.- Datos del solar (Parcela y/o edificio). Descripción, situación geográfica, topografía, 
situación y linderos

física/Estado actual: (Proyectos de ampliación y reforma)

B.2.2.- Accesos y servicio
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3.-Servidumbres

Datos urbanísticos: Normativa de aplicación y Cuadro comparativo de 
parámetros urbanísticos (Según NORMAS /Según PROYECTO). Cargas derivadas
del planeamiento Legislación sectorial de aplicación que pueda ser de aplicación

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

C.1 Descripción funcional. 

C.2 Descripción formal

Solución proyectada. Programa de Superficies. Se recogerán en
forma de tabla la relación de locales que aparezcan en proyecto sus superficies útiles y
construidas, las sumas parciales por plantas y los totales del edificio. En reformas y ampliaciones se 
desglosará el cuadro en 2 partes: Zonas ampliadas y Zonas reformadas.

La nomenclatura utilizada para definir los espacios debe coincidir con la reflejada en el RD 
132/2010.

C.4.- Descripción económica

El Proyecto tendrá en cuenta la economía de mantenimiento, tanto en el diseño como en las 
soluciones constructivas, materiales a emplear e instalaciones, de forma que se garantice la 
durabilidad con los menores gastos de conservación, sin detrimento de una buena calidad 
arquitectónica.

El presupuesto no se podrá desviar de la ratio €/m2 que se utiliza habitualmente en la 
Consejería. Las desviaciones de coste respecto al presupuesto total estimado en el encargo del 
proyecto se deberán justificar. Entre las causas que justificarían las desviaciones indicadas pueden 
estar: Terrenos difíciles (escarpados, inundables, etc..), carencia de accesos o servicios, 
construcción en núcleos históricos, utilización obligada de materiales específicos, etc.…Esta ratio 
debe trasladarse a la Administración informando al arquitecto coordinador que valide este 
cumplimiento.

C.5.- Datos Económicos

Ejec Material obra - € con Estudio de Seguridad y salud Gestión de Residuos

Total, Ejecución

13% Gastos Generales -

6% Beneficio Industrial - €
€

21%

PRESUPUESTO BASE DE

C.6.- Calendario de Obras e

El calendario de obras e inversiones se desarrollará en una sola hoja, utilizando, si es preciso 
el formato DIN-A3 En el encabezado o pie del calendario se indicará el proyecto a que pertenece. 
Las cifras se corresponderán con los importes para la ejecución material de los distintos capítulos

MC.-MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CÁLCULO

MC Actuaciones previas
MC 1 Sustentacióndel edificio (cimentación y saneamiento) MC 2 Sistema estructural
MC 3 Sistema envolvente
MC 4 Sistema de compartimentación
MC 5 Sistema de acabados
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MC 6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones
MC 7 Urbanización y equipamiento deportivo exterior

MA.- MEMORIA ADMINISTRATIVA. Se deben incluir los siguientes datos conforme a lo
establecido en la Guía para la redacción de proyectos de la Consejería de Educación C i e n c i a  

Objeto del contrato. Conforme a la Guía para la redacción de proyectos de la
Consejería de Educación, Ciencia y Universidades

Clasificación del tipo de

3. Clasificación del . Grupo Subgrupo Categoría

4. y forma de adjudicación del contrato de

5. Plan de obra, programa de trabajo y plazo de

6. Recepción y plazo de Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares

Fórmula de revisión de

8. Artículo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Adm nistraciones Pública

9. Normas de obligado cumplimiento

MJ- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.

Justificación de las prestaciones   del edificio por requisitos   básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE. LA justificación se realizará para las soluciones adoptadas conforme a 
lo indicado en el CTE. También se justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los niveles 
exigidos en el CTE.

E.1.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL
E.1.1 Cimentación.
E.1.2 Estructura.

E.2.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO Normativa de aplicación: (parte general y
condiciones   particulares de aplicación, normativa de ámbito local, Reglamento de establecimientos 
industriales...).

E.2.1 Propagación interior. (Listado de planos correspondientes)
E.2.2 Propagación exterior. (Listado de planos correspondientes)
E.2.3 Evacuación de ocupantes. (Listado de planos correspondientes) E.2.4 Instalaciones de 

protección contraincendios.
E.2.5 Intervención de los bomberos.
E.2.6 Resistencia al fuego de la estructura.

E.3.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.
E.3.1 Seguridad frente al riesgo de caídas.
E.3.2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
E.3.3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.
E.3.4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
E.3.5 Seguridad frente al riesgo causado por causado por situaciones alta ocupación
E.3.6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
E.3.7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
E.3.8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. (Listado de planos)
E.3.9 Accesibilidad. (Listado de planos). Cumplimiento de CTE-DB-SUA y 

L8/1993+D13/2007. Se expondrán, de forma explícita (gráfica y/o escrita) así como 
mediante sus correspondientes referencias a memoria, planos y presupuesto, cómo se 
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cumplen los preceptos de la normativa de aplicación en materia de accesibilidad, así 
como de todas las normas de referencia del presente Pliego en materia de 
accesibilidad, en caso de que sea de aplicación.
Se definirán y precisarán los materiales empleados, así como las características de 
cada medida que sean relevantes en la observancia de la normativa con el objeto de 
cumplir la función para la que se prescriben.

E.4.- SALUBRIDAD
E.4.1 Protección frente a la humedad. 
E.4.2 Recogida y evacuación de residuos. 
E.4.3 Calidad del aire interior
E.4.4 Suministro de agua.
E.4.5 Evacuación de aguas. 
E.4.6 Protección frente exposición al radón

E.5.- PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
E.5.1 Cuantificación de las exigencias. 
E.5. 2 Justificación del cumplimiento
E.5.3 Justificación de los valores utilizados

E.6.- AHORRO DE ENERGÍA
E.6.0 Limitación del consumo energético  
E.6.1 Condiciones para el control de la demanda energética
E.6.2 Condiciones de las instalaciones térmicas. Se justificará por referencia al

cumplimiento del RITE y se remitirá al anexo de cumplimiento del mismo
6.3 Condiciones de las instalaciones de iluminación. 

eneración mínima de energía éctrica

6 Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

DISPOSICIONES

Justificación del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no realizada en el punto 
anterior, y justificación del cumplimiento de los requisitos básicos relativos a la funcionalidad de 
acuerdo con lo establecido en su normativa específica.

2 Reglamento Electrotécnico de Baja Se justificará el cumplimiento del
mismo y se remit a la correspondiente parte de la memor

3 Reglamento de las Instalaciones Térmicas De Los Edificios (RITE) Se justificará

el cumplimiento de las exigencias básicas del RITE

F.4.- Telecomunicaciones

Cualquier otra instalación que contenga el proyecto

F.5.- Ley de Calidad de la Comunidad de (L2/1999) Certificado de viabilidad
geométrica

Cada apartado de instalaciones contendrá el estudio técnico necesario para la correcta 
realización de las correspondientes instalaciones del edificio, en caso de ser necesario, así como los 
datos y la documentación que sean necesarios para su ejecución y obtención de los permisos y 
autorizaciones para su puesta en uso, y como mínimo los requeridos por la normativa de aplicación.
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En caso de obras de reforma, deberán  especificarse los niveles de ahorro energético, calidad  
y comodidad,  con objeto de contribuir  a la mayor  satisfacción  y seguridad  de uso, así como  a la 
mejor  rentabilidad  de la inversión y el mayor  aprovechamiento  de los  recursos  de materiales  y 
energía, con el fin de lograr las mejores  condiciones de temperatura,  humedad  y limpieza  del aire  
y conseguir   los  parámetros   de  confort  más  idóneos  para  el  bienestar  y salubridad de las 
personas y bienes.

Se aportará memoria con una exposición lo más específica posible de todos aquellos detalles 
que son necesarios para la ejecución del mismo, conociendo de esta forma las características 
fundamentales de diseño y funcionamiento de la instalación proyectada.

Incluirá cálculos justificativos donde se especificarán todos aquellos cálculos precisos, 
necesarios y suficientes para el dimensionamiento de toda la instalación, tanto de máquinas como 
de elementos y accesorios de distribución.

El adjudicatario   del contrato deberá solicitar a las compañías   suministradoras   las 
condiciones de acometida de las distintas instalaciones para que el redactor del proyecto pueda 
incluirlas en el proyecto de ejecución con su valorac económica

AM.- ANEJOS A LA MEMORIA

AM0 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROYECTO CON LA ORDENACION 
URBANISTICA APLICABLE (a.153.2.b a.154.1. b L9/2001 del suelo de la CM)

AM1 CALCULO DE ESTRUCTURAS Conforme a Código Estructural.

AM2 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. El
proyecto debe contener el Certificado registrado en la Comunidad de Madrid. También el archivo 
editable.

AM3 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Se   realizará   un   estudio   de   gestión   de   residuos   de   construcción   y demolición 
ajustado al proyecto, incluyendo el presupuesto del mismo en el presupuesto general en capítulo 
independiente conforme a la Guía para la redacción de proyectos de la Consejería de Educación, 
Ciencia y Universidades.

El contenido mínimo del estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que 
debe formar parte del proyecto de ejecución de la obra, será el que se detalla en el artículo 4.1.a), 
apartados 1° a 7°, del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (B.O.E. de 13 de febrero de 2008). Se cumplirá 
lo establecido en la Ley. 7/2022.                                              

AM4 MEMORIA DE OBTENCIÓN DE CALIDAD EN MATERIALES Y PROCESOS

El Plan de control de calidad de la obra definirá todos los ensayos, pruebas y controles que 
se deban realizar, tanto los normativos como aquellos otros que el redactor del proyecto considere 
necesarios para la correcta ejecución de las actuaciones a realizar en el edificio y sus instalaciones.

Será redactado por   técnico competente, en función del tipo de obra, acorde con lo indicado 
en el Proyecto de Ejecución y demás documentos del mismo, de forma coordinada con quien lo ha 
realizado, teniendo en cuenta los anexos y estudios previos que se dispongan.

En el Plan de Control de Calidad se especificará, al menos, lo siguiente:  Memoria; criterios 
para la recepción en obra de los productos, materiales, equipos y sistemas, según lo establecido en 
los artículos 7.2.1 y 7.2.2 del CTE.; los productos que han de disponer control de recepción 
mediante ensayos; y criterios para establecer el control de ejecución de la obra.

AM5 INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Se presentarán las correspondientes instrucciones de uso y mantenimiento.
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AM6 NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O EMERGENCIA 

AM7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se realizará el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso del Estudio Básico.

Deberá contener todos los documentos que resulten preceptivos según las normas de 
prevención de riesgos laborales y de seguridad y de salud en obras de construcción y demás 
normativa vigente de aplicación.

Deberá servir de base para que, antes del comienzo   de las   obras, la empresa constructora 
que resulte adjudicataria del contrato de obras pueda elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y 
como indica el articulado del Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. de 25 de noviembre 
de 1997). Constará de:

- Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que 
hayan de utilizarse o cuya utilización   pueda   preverse.   Se considerarán las 
interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 
realice en la obra o cerca del lugar de la obra incluyendo las afecciones a trabajadores, 
viandantes y en especial, teniendo en cuenta las particularidades y circunstancias del 
centro, a todo el personal que realiza su trabajo en el mismo, así como pacientes y 
usuarios en general.

Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que 
deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número   de 
trabajadores que vayan a utilizarlos.

En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del 
entorno en que se realice la obra, así como la tipología y características de los materiales 
y elementos que hayan de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de 
ejecución de los trabajos.

- Planos
- Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el

trabajo que hayan sido definidos o proyectados
Presupuesto que cuant el conjunto de gastos previstos para la

aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud
El presupuesto se incorporará al resumen general del Presupuesto del

Proyecto de Ejecución de las obras como un capítulo independiente
- Pliego de condiciones culares

AM8 ESTUDIO GEOTÉCNICO.

Se incluirá copia completa del estudio geotécnico facilitado

AM9 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

AM10 PROGRAMA DE TRABAJO s/ art. 233 del Reglamento de contratos.

AM11 ESTUDIO DE GESTIÓN Medioambiental

PLIEGO DE

MEDICIONES Y Se seguirán las instrucciones de la Guía para
redacción de proyectos de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades para o r gan i za r
l o s capítulos y partidas

ESTRUCTURA DE CAPITULOS Las mediciones estarán siempre referidas a datos 
existentes en Planos y serán lo suficientemente detalladas para permit su fácil comprobación

La ejecución que se prevea realizar en d stintas fases se reflejará en los documentos
mediciones y presupuesto de forma ara
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ESTRUCTURA DE PARTIDAS

JUSTIFICACIÓN DE PRECIO- El documento de "MEDICIONES Y PRESUPUESTO" irá
siempre sustentado en los cuadros de precios guientes

C.1.- CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA.

C CUADRO DE PRECIOS SIMPLES MATERIALES Y MAQUINARIA-
simples de materiales maquinaria y mano de obra con sus códigos correspondientes, su precio 
unitario y la unidad de medida

C.3.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES figurarán l os de los ementos que se
a pie de obra y son la base para formar los ementos simples o unitarios

C.4.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS- en el que se recogerán los precios de los 
elementos que configuran cada unidad de obra con la descripción completa de los mismos. Precio 
descompuesto:

- Mano de obra 
- Materiales 
- Maquinaria
- % Medios auxiliares (variable en cada partida entre el 1 y el 3 por ciento)
Total, Coste Directo

- Costes Indirectos (igual en cada partida entre el 1 y el 3 por ciento) sobre Coste Directo.
La suma de ambos costes conforma el precio.

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO.
Para completar el documento "MEDICIONES Y PRESUPUESTO" se hará un resumen 

general por capítulos. En él se recogerá el Presupuesto de ejecución material, por contrata y 
base de licitación.

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) se formará con la ejecución material obtenida en
base a los precios unitarios de todas las unidades de obra y partidas alzadas necesarias para la
ejecución de la obra, organizado en capítulos y partidas que definan el proyecto.

Las cantidades totales de cada unidad de obra se expresarán en euros y se redondearán a 
dos decimales.

El Presupuesto de Contrata se obtendrá incrementando el PEM con el 13 % de gastos 
generales y el 6 % de beneficio industrial en términos generales.

El Presupuesto   Base de Licitación se conformará incrementado el Presupuesto de Contrata 
con el porcentaje de IVA correspondiente.

En el Resumen general se indicarán desglosados los conceptos que integran el coste total de 
la actuación: presupuesto de ejecución material, gastos generales, beneficio industrial, presupuesto 
de Contrata, IVA y Presupuesto Base de Licitación.

IV PLANOS
Se seguirán las instrucciones del Anexo 11, en cuestión de formato, identificación, 

numeración, y escalas.
Incluirán todos los dibujos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definición de la 

obra y su realización.  Los planos deberán ser lo suficientemente descriptivos para que puedan 
deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las mediciones pertinentes.

La documentación gráfica se ajustará a lo siguiente:

1U1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. Plano de situación referido al planeamiento vigente, 
con referencia a puntos localizables e indicando el norte geográfico.
Plano de   emplazamiento en   la parcela, incluyendo justificación    de   condiciones 
urbanísticas.
Demoliciones y actuaciones previas.

2U2       REPLANTEO.  TOPOGRAFIA ACTUAL.   MOVIMIENTO DE TIERRAS
3U3       INSTALACIONES URBANAS red viaria, acometidas...

En los casos en los que se trate de ampliaciones, debe reflejarse el estado actual del edificio.
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Se incorporarán también   planos detallados   de cumplimiento   de la normativa   de 
accesibilidad de las obras contenidas en el proyecto, con especificación de los materiales 
empleados y de todas sus características para cumplir su función.

4A1       PLANTA PRIMERA USOS Y COTAS.
5A2       PLANTA SEGUNDA. USOS Y COTAS
6A3       PLANTAS. ACABADOS Y SUPERFICIES
7A4       ALZADOS
8A5       SECCIONES

Se incorporarán los planos necesarios para describir las memorias gráficas de Carpintería 
interior, carpintería exterior, cerrajería, vidriería y elementos singulares

9A6     DETALLES. SECCIONES CONSTRUCTIVAS
10I1 SANEAMIENTO. PLANTAS
11I2 FONTANERIA. PLANTAS
12I3 CALEFACCIÓN Y GAS. PLANTAS
13I4 ELECTRICIDAD, INTRUSIÓN Y MEGAFONIA. PLANTAS
14I5 ESQUEMASUNIFILARES
15I6 PCI Y EVACUACIÓN. PLANTAS
Para las instalaciones se recogerá esquema del estado actual afectado por el proyecto; esquema 
de principio de cada instalación, en caso de que se actúe en ellas o se vean afectadas por la 
actuación prevista; se incluirán los planos de las instalaciones en planta, alzados y secciones 
suficientes para su completa definición, con indicación de las conexiones con las instalaciones 
existentes, en su caso

16E1   CIMENTACION PLANTAS
17E2   ESTRUCTURA PLANTA BAJA
18E3   ESTRUCTURA PLANTA PRIMERA
19E4   PÓRTICOS
20E5   ESCALERAS MUROS.

9. INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO

El proyecto de ejecución estará sujeto al informe de control de calidad que deberá ser 
elaborado y suscrito por una empresa acreditada de control de calidad designada por la 
Administración contratante.

El proyecto de ejecución vendrá acompañado de un Informe de control de calidad, elaborado 
por una Entidad de Control de Calidad de la Edificación registrada en el Registro General de 
Entidades de Control de Calidad del Ministerio de Fomento

Este informe será suficiente para asegurar la calidad del proyecto presentado, revisando toda 
la documentación necesaria, como Memoria general, Memorias de cálculo, Anexos a la memoria, 
Planos de emplazamiento, arquitectura, detalles, estructura e instalaciones, Especificaciones 
técnicas, Precios unitarios  Precios  compuestos, Mediciones, Presupuesto y Pliego de 
prescripciones técnicas y cualquier otra documentación incluida en el proyecto, comprobando el 
grado de definición del proyecto, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener 
incidencia en la calidad final de edificio proyectado

10. OBTENCIÓN DE LICENCIAS

El adjudicatario del contrato prestará a la Administración contratante la asistencia técnica 
precisa para la obtención de cualquier licencia o autorización necesaria para poder ejecutar las 
obras.

Cuando la Administración contratante se lo solicite, aportará los estudios previos, estudios de 
detalle y documentos, separatas o anexos complementarios que sean requeridos durante el trámite 
de obtención de las licencias urbanísticas, de actividad y cualquier otra licencia o autorización 
necesaria para poder ejecutar la obra y ponerla en uso

En el caso de tener que realizar Estudios de Detalle para la ordenación de la manzana, 
contendrán los documentos necesarios: memoria, planos de información y de ordenación.
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Estos trabajos están incluidos dentro de la prestación objeto de este contrato no generando
ningún derecho económ co ad cional.

Si por la tramitación de las licencias y/o autorizaciones exigidas fuera necesario, el 
adjudicatario estará obligado a presentar cuantos ejemplares completos firmados del proyecto 
redactado fuesen requeridos, además de los exigidos en este pliego.

11. COSTES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

La retribución de la Asistencia Técnica para la elaboración de los anteriores trabajos, calculada para 
un proyecto con la superficie construida indicada en la tabla del programa de necesidades que se 
adjunta, asciende a la cantidad de:

 CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS Y CINCUENTA
CÉNTIMOS (124.476,50€), sin incluir IVA; 

 CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS Y CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (150.616,57), IVA incluido.

El importe estimado como presupuesto final del proyecto de ejecución es: 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM):  8.298.433,22€
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN por contrata (PEC): 11.948.914€.

La cantidad indicada de retribución de la asistencia técnica engloba todos los gastos para 
completar la realización del trabajo.

El 100% de la retribución se percibirá a la remisión del informe favorable de la oficina de 
supervisión de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

Durante el período de garantía se deberán elaborar todos los documentos que sean necesarios 
para la concesión de las autorizaciones que procedan.

El sistema de determinación del presupuesto se realiza con la base de cálculo de honorarios 
utilizada por la DG de Infraestructuras y Servicios en función del presupuesto de ejecución material 
previsto para el proyecto.

Madrid, a la fecha de la firma

Fdo.: Concepción Prieto Sotos Fdo.: Ana María Barcala Calvete
Subdirectora General de Edificaciones Educativas Técnico de Apoyo
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



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ANEXO I. DATOS DE LA PARCELA, URBANISTICOS Y CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO.

El nuevo IES del barrio de Los Molinos en Getafe, se construirá en parcela urbana segregada 
de la parcela EQ1-EQ2, destinada a equipamientos sociales, con una superficie total de 
15.100,60 m2 y un perímetro de 538,83 mts., situada en el término municipal de Getafe, en el 
Plan Parcial PP-02 "Los Molinos", que desde un vértice situado al noroeste y siguiendo el 
sentido horario limita:

- Al norte, con la parcela vía pecuaria, por línea curva de 109 mts.
- Al este, con la calle (V-ROD) V-1, hoy calles La Galatea y Galgo corredor, por línea recta

de 98 mts.
- Al sur, con la finca matriz de la que se segrega, por línea recta de 178,66 mts.
- Al oeste, con la calle (V-ROD) ronda, hoy calle La Gitanilla, por línea curva de 55,40 mts.;

y con la parcela vía pecuaria, por línea curva de 98 mts.

Uso característico: dotacional. Categoría: Equipamiento social.

Ordenanza edificación: exenta. Superficie parcela: 15.100,60 m2. Edificabilidad: 1 m2/m2

El capítulo 6 ORDENANZAS PARTICULARES, de las Normas Urbanísticas del Plan Parcial en 
el apartado 6.4, regula las condiciones para las Parcela destinadas a EDIFICACION EXENTA-
EE

La parcela propuesta tiene forma trapezoidal, y se encuentra urbanizada y dotada de todos los 
servicios urbanísticos precisos. Presenta una topografía sin grandes desniveles, pero con una 
pendiente mantenida hacia la calle dela Gitanilla.

El proyecto debe contemplar el desarrollo de todo el programa, posicionando la edificación 
hacia la calle de La Galatea, potenciando la mejor integración y comunicación del nuevo IES 
con el barrio de Los Molinos. 

Se tendrá en cuenta en el proyecto la situación de los puntos de acometida a las redes de 
servicio municipales existentes. Existe una única acometida de fecales a Calle La Galatea. Se 
recogerán en el proyecto todas las actuaciones necesarias para el funcionamiento del centro 
en relación a las conexiones a las distintas acometidas. 

Se podrá indicar al redactor que se contemple la construcción por fases susceptibles de 
entrega independiente y la primera fase deberá incluir los trabajos de las unidades de obra 
cuya ejecución sea técnicamente recomendable acometer de manera conjunta. En este caso, 
se deberá recoger en separata independiente la documentación de cada fase.
Esta información depende de las necesidades de escolarización y se trasladará al redactor una 
vez adjudicado el contrato.

Se contemplará la accesibilidad universal en todo el proyecto, dando cumplimiento a la 
normativa vigente. El diseño de la implantación deberá tratar adecuadamente todas las zonas 
de urbanización, resolviendo la adecuación de la topografía en los patios de juego y espacios 
deportivos, así como todas las circulaciones en el espacio interior y exterior.
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Página 1

4-PROGRAMA DE NECESIDADES PARA CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA (12-16 AÑOS) + BACHILLERATO
NUEVO IES LOS MOLINOS_GETAFE (LINEA 5) RD 132/2010_titulo IV

TIPO

PUESTOS ESCOLARES (30 p.e./aula) MODULO 600 p.e.

SECUNDARÍA OBLIGATORÍA
Aulas 1,5 m2/alumno 50 m2 20 1.000 m2

Aula específicas Informática 1 ud/12 ud aulas NO EN RD 
132/2010 60 m2 2 120 m2

Aula específicas  laboratorios 1 ud/12 ud aulas (1 ud 
compartido BACHILLERATO) 75 m2 2 150 m2

Aula específicas Taller Tecnología 1 ud/12 ud aulas.(1 ud 
compartido BACHILLERATO) 120 m2 2 240 m2

Aula polivalente Música Dram. y Audio 1 ud/12 ud aulas. (1 ud 
compartido BACHILLERATO) 60 m2 2 120 m2

Aula polivalente Plástica y Visual 1 ud/12 ud aulas. (1 ud 
compartido BACHILLERATO) 60 m2 2 120 m2

Biblioteca (De 75 a 120 m2 L5) 1 ud 120 m2 1 120 m2

Seminarios (de 4 a 10) NO EN RD 132/2010 15 m2 10 150 m2
Aulas de apoyo 1 ud/ 8 ud alulas 25 m2 3 75 m2
Aulas de desdoble 1 ud/ 8 ud alulas 25 3 75 m2
Aseos Alumnado  m2/p.e. RD 132/2010 0,25 m2/pe 600 150 m2

Aseo Asistido RD 132/2010 1/núcleo de 
aseos 5 m2 4 20 m2

PUESTOS ESCOLARES (35 p.e./aula) MODULO 280 p.e.
BACHILLERATO

Aulas 1,5 m2/alumno 60 m2 8 480 m2

Aula específicas Informática (32 puestos) 1 ud/12 ud aulas NO EN RD 
132/2010 60 m2 1 60 m2

Aula específicas Laboratorio 3 ud 75 m2 1 75 m2
Aula específica Artes Imagen y diseño 2 ud 90 m2 1 90 m2

0
Aula Desdoble 1 ud/ 4 ud alulas 30 m2 2 60 m2
Aulas de apoyo 1 ud/ 4 ud alulas 15 m2 2 30 m2
Aseos Alumnado  m2/p.e. 0,25 m2/pe 280 70 m2
Aseo Asistido 1/núcleo de aseos 5 m2 2 10 m2

GIMNASIO
Gimnasio (inc. Vestuarios, aseos etc…) 1 ud 600 m2 1 600 m2

ADMINISTRACIÓN (común)
Conserjería + Reprografía (cerca de la entrada) 1 ud 15 m2 1 15 m2
Director (despacho cerrado) 1 ud 15 m2 1 15 m2
Jefe de Estudios (despacho cerrado) 1 ud 15 m2 1 15 m2
Secretario  (despacho cerrado) 1 ud 15 m2 1 15 m2
Secretaría (oficina abierta) 1 ud 50 m2 1 50 m2
Orientación  (despacho cerrado) 1 ud 15 m2 1 15 m2
Sala de Profesores 1 ud 60 m2 1 60 m2
Despacho de APAS 1 ud 20 m2 1 20 m2
Despacho de alumnos 1 ud 20 m2 1 20 m2
Aseo profesores + Guard. VARIABLE 20 m2 2 40 m2
Aseo Asistido VARIABLE 5 m2 2 10 m2

SERVICIOS COMUNES
Cafetería NO EN RD 132/2010 50 m2 1 50 m2
Almacén general NO EN RD 132/2010 50 m2 1 50 m2
Aseo y vestuario de personal laboral VARIABLE 30 m2 1 30 m2
Sala de Instalaciones NO EN RD 132/2010 30 m2 1 30 m2
Cuarto de contadores NO EN RD 132/2010 5 m2 1 5 m2
Cuarto T.I.C. NO EN RD 132/2010 10 m2 1 10 m2
Cuarto de limpieza NO EN RD 132/2010 5 m2 1 5 m2
Cuarto de basura NO EN RD 132/2010 5 m2 1 5 m2
SUPERFICIE ÚTIL

TOTALES
Sumatorio superficies útiles 4.275 m2
Superficie útil total estimada (inc circul. +35%) 30% 5.558 m2
Superficie construída estimada (+20%) 15% 6.391 m2

VALORACIÓN ECONÓMICA
SUPERFICIE EDIFICACIÓN 6.391 m2
coste unitario de la edificación PEM+GG+BI+IVA 1.650 €/m2
IMPORTE CONSTRUCCIÓN 10.545.356 €

ESPACIOS EXTERIORES
Superficie de parcela 12.200
Coste movimiento de tierras (15 €/m2 PEM+GG+BI+IVA) 395.253
Coste vallado parcela (Aprox 120 €/ml+GG+BI+IVA) 93.306
coste unitario de la urbanización PEM+GG+BI+IVA 75 €/m2
IMPORTE URBANIZACION 1.403.558 €

IMPORTE TOTAL A LICITACIÓN 11.948.914

20 + 8
TOTAL
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